

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Công trình: San gạt, xử lý tạm thời rác sinh hoạt hàng ngày theo phương pháp chôn ủ tại Ô chứa rác số 7, Bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (từ ngày 29/01/2019 đến 31/12/2019)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số: 46/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Theo Văn bản số 225/UBND-QLĐT ngày 29/01/2019 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc chủ trương xử lý tình thế tại ô chứa Rác số 7, bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn để đảm bảo tiếp tục tập kết rác;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị,

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: San gạt, xử lý tạm thời rác sinh hoạt hàng ngày theo phương pháp chôn ủ tại Ô chứa rác số 7, Bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (từ ngày 29/01/2019 đến 31/12/2019) với nội dung chính sau:

1. Tên công trình: San gạt, xử lý tạm thời rác sinh hoạt hàng ngày theo phương pháp chôn ủ tại Ô chứa rác số 7, Bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (từ ngày 29/01/2019 đến 31/12/2019).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn.

3. Loại, cấp công trình: Cung ứng dịch vụ công ích, cấp IV.

4. Đơn vị lập dự toán xây dựng: Phòng Quản lý đô thị - UBND thị xã Bim Sơn.

5. Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng:

Thực hiện công tác san gạt rác thải sinh hoạt hàng ngày, phun thuốc khử mùi và làm đường bằng cây Bạch đàn để cho xe ô tô chở rác chuyên dùng của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bim Sơn đi trên rác vào đồ rác tại ô rác (số 7) Bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn. Thời gian từ ngày 29/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

6. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới: Số lần thực hiện san gạt bằng máy xúc, số lần 333 lần/11tháng (01 ngày thực hiện 01 lần) và thời gian thực hiện (kể từ ngày 29/01/2019 đến 31/12/2019) với khối lượng tạm tính 60 tấn/ngày.

- Công tác Phun thuốc và Rác vôi xử lý rác tại bãi chôn lấp rác: Phun thuốc L2100CHV + Thuốc diệt ruồi và Rắc Vôi bột tại ô chứa rác số 7 (từ 29/01/2019 đến 31/12/2019) thực hiện 03 ngày làm 01 lần, thực hiện 111 lần/11 tháng.

- Làm 55m đường bằng cây Bạch đàn liên kết bằng dây thép trên rác để cho xe rác đi vào đồ rác trên đường trục chính ô rác số 07.

- Đồ đá sô bồ chèn vào kẽ giữa các cây Bạch Đàn cho xe đi dài 60m, rộng 4,5m, dây 0,05m.

7. Cơ sở lập dự toán:

Đơn giá dự toán theo định mức tại Quyết định số: 591, 592, 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng;

Định mức dự toán quét, thu gom, duy trì vệ sinh, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải theo Quyết định số: 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2016 của Bộ Xây dựng; Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị theo Quyết định số: 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2016 của Bộ Xây dựng; Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị theo Quyết định số: 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2016 của Bộ Xây dựng;

Cơ cấu dự toán, chi phí quản lý chung; lợi nhuận định mức theo Thông tư số: 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Mức

lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

Các văn bản hiện hành khác;

8. Tổng giá trị dự toán phê duyệt: (làm tròn): **497.611.000 đồng**
(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm mười một nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 497.611.000 đồng
(Có dự toán thẩm định chi tiết kèm theo)

9. Nguồn vốn: Từ nguồn sự nghiệp môi trường thị xã Bim Sơn

10. Địa điểm thực hiện: Tại Bãi rác Núi Voi phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

11. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Không quá 12 tháng.

Điều 2. Giao cho phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài Chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, tổ chức quản lý thực hiện; Nghiệm thu thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng các phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND TX (B/c);
- Lưu QLĐT; VP.



Tổng Thanh Bình